
MEMÒRIA DESCRIPTIVA I  JUSTIFICATIVA DEL CARÀCTER PROVISIONAL
DELS USOS I LES OBRES A LA PARCEL·LA 0751312CF5605S0001AW DEL
ROURELL

1. ANTECEDENTS

L’ajuntament  del  Rourell  és  propietari  d’una finca que forma part  de l’antic  sòl
urbanitzable delimitat (SUD) situat a l’est de la població. 

Posteriorment a la redacció del respectiu pla parcial urbanístic, «Pla parcial de la
Zona 3 i 4. Residencial i Industrial», es va aprovar el projecte d’urbanització i de
reparcel·lació que havien de garantir la gestió del polígon.

El projecte de reparcel·lació es va aprovar definitivament el 24 de maig de 2012 i la
seva publicació al BOP és del 20 de juny de 2012. El 4 de desembre de 2012 es va
iniciar  la  inscripció  al  registre  de  la  propietat.  No  es  va  arribar  a  inscriure  i
l’empresa  va desistir  de continuar l’expedient.  Uns anys  després la empresa  va
sol·licitar la devolució de la fiança del 12%. També es va donar de baixa el cupo de
subministrament d’aigua d’aquest sector.

A data d’avui els terrenys estan classificats de sol urbà pendents d’urbanitzar.

2. MEMÒRIA

L’ajuntament del Rourell, propietari d’una de les finques del sector vol, mentre no
es desenvolupa el  projecte d’urbanització previst,  destinar  la parcel·la  situada a
tocar del camí de les Coves a aparcament.

Les obres d’arranjament de terreny de l’ajuntament per tal de condicionar-lo com
aparcament consistiran en terraplenar el terreny i afegir una capa de granulat de
reciclatge per aconseguir una superfície regular. També es col·locaran tres fanals a
tocar del camí del Pontet i un armari per als contenidors de brossa de la llar social.

Es tracta d’una mesura provisional per intentar solucionar el tema de la elevada
concentració de vehicles al voltant de la Llar Social, al final del Carrer Antoni Gaudí
i carrer Escoles, durant els horaris d’obertura del restaurant de la planta baixa. 

El  promotor  és  l’Ajuntament  del  Rourell.  Amb domicili  al  carrer  Catalunya,  51.
43142 El Rourell

Situació

Polígon 6 parcel·la 2

43142 El Rourell (Alt Camp)

Referència cadastral 0751312CF5605S0001AW 

Finca registral 491



Plànol de situació.

   

Vistes de la finca

Normativa urbanística

Les  normes  subsidiàries  de  planejament  del  municipi  del  Rourell,  aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en la sessió 28/07/1982.
Exp. 184/81. I les seves modificacions posteriors.

Descripció de l’estat actual

Actualment el terreny està plantat amb avellaners. És una part d’una parada que és
plana i està deprimida respecte del vial d’accés. A ponent, amb el veí de sobre, i a
llevant, amb el camí, està limitat per una tanca vegetal.



Descripció de les obres provisionals

Les obres consistiran en:

Treballs previs

 Tala d’arbres i arrencada de soques amb trituració del material.

Enderrocs i moviments de terres

 Aportació de terres adequades procedents d’excavacions properes lliures de
residus o altres restes 

 Arranjament de talussos

 Excavació de rases i pous per la instal·lació de l’enllumenat públic

 Excavació per a solera de fonamentació de l’armari de contenidors

Bases i paviments

 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

 Subministrament i aportació de capa de rodadura de material procedent de
reciclats

 Formigonat de daus de fonamentació per a fanals

 Pericó de 38x38x55 cm i Bastiment i tapa per a pericó de serveis

 Solera de formigó lleugerament armat com a base de l’armari de contenidors

Instal·lacions

 Subministrament i col·locació de cablejat per a l’enllumenat públic. 

 Col·locació de fanals i posta en marxa de la instal·lació

Altres

 Subministrament i col·locació d’armari de contenidors 

Pressupost de les obres provisionals

El pressupost d’execució per contracta del present projecte puja quaranta mil vuit-
cents quaranta-vuit amb cinquanta-sis euros (40.848,56 €) IVA inclòs.

Pressupost de les obres de reposició

El pressupost de les obres de reposició, entenent que únicament caldrà retirar els
elements mobles, que podran ser aprofitats, i els formigons, s’estima en mil quatre-
cents euros (1.400,00 €) IVA inclòs.

ACCEPTACIÓ DELS EFECTES I COMPROMÍS D’ADVERTÈNCIA

L’Ajuntament  del  Rourell,  com  a  promotor  i  propietari  dels  terrenys,  accepta
expressament de cessar l’ús provisional d’aparcament i desmuntar i enderrocar les
obres executades quan ho acordi el propi Ajuntament o es decideixi per part del
promotors de la urbanització del sector iniciar les obres d’urbanització. 

També es compromet d’advertir, per escrit, dels caràcters de provisionalitat dels
usos i obres que s’autoritzin i  dels seus  efectes quan formalitzin qualsevol negoci
jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de
propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzin.



S’adjunta:

Memòria  valorada  pel  condicionament  del  terreny  per  aparcament  al  carrer  A.
Gaudí.

Escriptura del terreny

El Rourell, octubre 2025





1. ANTECEDENTS

La  present  memòria  valorada  ha  de  servir  per  definir  i  valorar  les  obres
d’arranjament  de  terreny  de  l’ajuntament  per  tal  de  condicionar-lo  com
aparcament.

Les obres consistiran en terraplenar el  terreny i afegir una capa de granulat de
reciclatge per aconseguir una superfície regular. També es col·locaran tres fanals a
tocar del camí del Pontet i un armari per als contenidors de brossa de la llar social.

PROMOTOR

El  promotor  és  l’Ajuntament  del  Rourell.  Amb domicili  al  carrer  Catalunya,  51.
43142 El Rourell

TÈCNIC PROJECTISTA

El tècnic autor del projecte tècnic és Jordi Alsina i Rull. Arquitecte col·legiat núm.
22.299-9 del Col·legi d’arquitectes de Catalunya. Actuant com a tècnic del Consell
Comarcal de l’Alt Camp.

SITUACIÓ

Polígon 6 parcel·la 2

43142 El Rourell (Alt Camp)

Referència cadastral 0751312CF5605S0001AW 

Plànol de situació.



   

Vistes de la finca

NORMATIVA URBANÍSTICA

Les  normes  subsidiàries  de  planejament  del  municipi  del  Rourell,  aprovades
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona en la sessió 28/07/1982.
Exp. 184/81. I les seves modificacions posteriors.

REGLAMENTACIÓ I NORMATIVES A COMPLIMENTAR

Codi Tècnic de l’Edificació

RD  314/2006,  de  17  de  març  de  2006  (BOE  28/03/2006)  modificat  per  RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i
25/1/2008)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions  bàsiques  d'accessibilitat  i  no  discriminació  de  les  persones  amb
discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)

Materials i elements de construcció

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,
modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego



RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en l'edificació

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció  d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Obligatorietat  de  fer  constar  en  el  programa  de  control  de  qualitat  les  dades
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris  d’utilització  en  l’obra  pública  de  determinats  productes  utilitzats  en
l’edificació.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei
16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Actualment el terreny està plantat amb avellaners. És una part d’una parada que és
plana i està deprimida respecte del vial d’accés. A ponent, amb el veí de sobre, i a
llevant, amb el camí, està limitat per una tanca vegetal.

CONDICIONANTS DEL TERRENY 

Urbanísticament  el  terreny  on  se  situarà  l’àrea  està  inclòs  dins  un  pla  parcial
aprovat.

Donada la simplicitat de l’obra i el seu emplaçament no s’ha considerat necessari
encarregar  la  realització  de  cap  estudi  geològic.  Tampoc  ha  calgut  fer  un
aixecament topogràfic del terreny ja que aquest està perfectament acotat i s’han
fet, per part del redactor del projecte, els amidaments necessaris.

L’execució dels treballs objecte d’aquest projecte requereix l’ocupació  del terrenyi
del camí, de propietat municipal i ús públic, caldrà tallar la circulació de tot l’àmbit.
Les  obres  comportaran  la  delimitació  permanent  de  l’àmbit  d’actuació  i  la
senyalització de les obres.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres consistiran en:

Treballs previs

 Tala d’arbres i arrencada de soques amb trituració del material.

Enderrocs i moviments de terres

 Aportació de terres adequades procedents d’excavacions properes lliures de
residus o altres restes 

 Arranjament de talussos



 Excavació de rases i pous per la instal·lació de l’enllumenat públic

 Excavació per a solera de fonamentació de l’armari de contenidors

Bases i paviments

 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

 Subministrament i aportació de capa de rodadura de material procedent de
reciclats

 Formigonat de daus de fonamentació per a fanals

 Pericó de 38x38x55 cm i Bastiment i tapa per a pericó de serveis

 Solera de formigó lleugerament armat com a base de l’armari de contenidors

Instal·lacions

 Subministrament i col·locació de cablejat per a l’enllumenat públic. 

 Col·locació de fanals i posta en marxa de la instal·lació

Altres

 Subministrament i col·locació d’armari de contenidors 

SUPERFÍCIES

La superfície de les intervencions queda reflectida als amidaments.   

SEGURETAT I SALUT

Segons el Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per ésser:

El pressupost de contracta amb IVA) del projecte inferior a 450.759,08 euros,
Al no intervenir en cap moment més de 20 treballadors,
El volum de ma d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia,
Al no ser una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses,

es redacta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

El present projecte compleix amb els requisits establerts pel Decret 135/1995, de
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, tal com es presenten al
Codi d’accessibilitat de Catalunya.

COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008

Per tal de complir amb el RD. 105/2008, d’1 de febrer, els residus que es destinin a
l’abandonament es gestionaran de la següent manera:

Les característiques dels residus que s’originaran seran les terres procedents del
moviment de terres i les runes de construcció dels elements a realitzar les quals
seran transportades a un abocador autoritzat.

Abans de l’inici de les obres el contractista acreditarà haver signat amb un gestor
autoritzat  un  document  d’acceptació  que  garanteixi  la  correcta  destinació  dels
residus separats per tipus. En el document hi constarà el codi del gestor i el domicili
de l’obra.



PRESSUPOST

El pressupost d’execució per contracta del present projecte puja quaranta mil vuit-
cents quaranta-vuit amb cinquanta-sis euros (40.848,56 €) IVA inclòs.

El Rourell, octubre 2025



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 Moviments de terres

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada  realitzada amb tractor amb picadora

Neteja i esbrossada del terreny realitzada  realitzada amb tractor
amb picadora , triturat de matolls i branques amb tractor i picadora
de vegetals , deixant el material amb astelles de máxim 10 cm en
la zona de decantacio i acumulacio d'aigues.

1.170,001 1.800,00 1.800,00 1.800,00Act001

1.800,00 0,65 1.170,00

P2258-DRND m3 Formació de terraple per a recrescut d'aparcament , estesa , nivellació i
compactació de terrer tolerables per a reomplert , sen

Formació de terraple per a recrescut d'aparcament , estesa , nivella-
ció i compactació del 90% del PM de terrer tolerables per a reom-
plert , sense suministre de material. Amb picó vibrant de combusti-
ble i minicarregadora de combustible

11.664,001 1.800,00 1,00 1.800,00 1.800,00Act001

1.800,00 6,48 11.664,00

H225227D m3 Formació de terraple per a recrescut d'aparcament , inclou suministre , estesa ,
nivellació i compactació de terrer tolerables p

Formació de terraple per a recrescut d'aparcament , inclou suminis-
tre , estesa , nivellació i compactació de terrer tolerables per a re-
omplert .

12,781 1,00 1,00Act001

1,00 12,78 12,78

P2251-5488 m2 Subministre , estesa , nivellació i compactació d'una capa de 15 cm de gruix de
sahorra artificial reciclada de formigons amb ma

Subministre , estesa , nivellació i compactació d'una capa de 15 cm
de gruix de sahorra artificial reciclada de formigons amb marcatge
CEE .

1.020,60vial 1 1.800,00 0,15 270,00 270,00Act0010

270,00 3,78 1.020,60

ADE010 m3 Excavació de rases i pous

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m,
en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les
vores de l'excavació.

923,83linia 1 92,00 0,40 0,40 14,72 14,72Act0010
11,92bases fanals 3 0,40 0,40 0,40 0,19 0,19Act001

14,91 62,76 935,75

ADR010 m3 Rebliments de rases per instal·lacions

Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i sorra  i compacta-
ció en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safa-
ta vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no infe-
rior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, re-
alitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

150,44linia 1 92,00 0,40 0,40 14,72 14,72Act0010

14,72 10,22 150,44

CHH020 m3 Formigó en massa

Formigó HM-20/B/12/X0 fabricat en central i abocament des de ca-
mió, per a formació de sabata.

19,50daus suport columnes 3 0,40 0,40 0,40 0,19 0,19Act0010
69,79solera armari 1 3,00 0,75 0,30 0,68 0,68Act001

0,87 102,63 89,29

MLB010 m Vorada prefabricada de formigó

Vorada - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20
cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

2.838,55marcatge places i aparcament 22 2,50 55,00 55,00Act0010

55,00 51,61 2.838,55

TOTAL 1 ...................................................................................................................................................... 17.881,41
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2 Instal·lacions

ASA010 U Pericó d'obra de fàbrica 30x30x50

Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ci-
ment, industrial, M-5, de dimensions interiors 30x30x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'es-
pessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus
de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de
junts i col·lector de connexió de PVC, d'una entrada i dues sortides,
amb tapa de registre, per a trobades.

256,801 1,00 1,00Act001

1,00 256,80 256,80

FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil 400x400 clase B125

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil  per a pericó de serveis recolzada,
de pas lliure 300x 300 i clase B125 segons norma UNE - EN- 124 collada
amb morter de cp. tot inclòs 

49,831 1,00 1,00Act001

1,00 49,83 49,83

IUP050 m Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic

Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat pú-
blic formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm
de diàmetre.

500,481 92,00 92,00 92,00Act001

92,00 5,44 500,48

IEH0121 m Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal

Cable multipolar RVMV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3x6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), co-
berta interna de PVC (V), armadura de filferros d'acer galvanitzat
(M) i coberta externa de PVC (V). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

1.056,161 92,00 92,00 92,00Act001

92,00 11,48 1.056,16

IEH0101 m Cable elèctric de0,6/1 kV de tensió nominal, reacció al foc classe Eca, amb
conductor de coure classe 5 (-K)

Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de po-
lietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i
elements de subjecció

102,783 6,00 18,00 18,00Act001

18,00 5,71 102,78

UIV010 U Subministre de columna d'enllumenat  4000mm altura model CEU 6B D60
M18X500STF GV o equivalent

Subministre de columna d'enllumenat d'acer S-235-JR galvanitzat
en calent model CEU 6B D60 M18X500STF GV o equivalent, de
6000 mm d'altura amb caixa de connexió i protecció, amb fusibles
de 6A. Inclou perns M18

678,153 3,00 3,00Act0010

3,00 226,05 678,15

UII030 U Submnistre de llumenera LED model INNOVA B 40W Asimetrica Ext. 3000k o
equivalent

Suministrament de Llumenera INNOVA B 40W Asimetrica
Ext. 3000k o equivalent. Totalment muntada provada i en fun-
cionament.

558,423 3,00 3,00Act0010

3,00 186,14 558,42

TMC040 U Subministre i instal·lació d'armari per 5 contenidor de 120l. Dimensions:
300x75cms i 190/180cms altura.

Subministre i instal·lació d'armari per 5 contenidor de 120l. Di-
mensions: 300x75cms i 190/180cms altura. Realitzat en es-
tructura de tub d'acer galvanitzat i folrat amb planxa d'acer
galvanitzat, pintada al forn (color pendent de definir) i porta
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

de 2 fulles amb pany manual i clau. 
5.085,001 1,00 1,00Act001

1,00 5.085,00 5.085,00

IEPA010 U Treballs de muntatge i connexio de llumenres i columnes, treballs de connexio
a la xarxa existent

Treballs de muntatge i connexio de llumenres i columnes, treballs
de connexio a la xarxa existent . Inclou l'ús d'elevador.

1.200,001 1,00 1,00Act001

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL 2 ...................................................................................................................................................... 9.487,62
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

3 Seguretat i salut

YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per
al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat
i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segu-
res durant tot el període de temps que es requereixi, repara-
ció o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o re-
tirada a contenidor.

1.000,001 1,00 1,00Act001

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 3 ...................................................................................................................................................... 1.000,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 28.369,03

3 novembre 2025  Pàgina 4



RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

1 Moviments de terres ........................................................................................................................................................ 17.881,41 63,03

2 Instal·lacions .................................................................................................................................................................... 9.487,62 33,44

3 Seguretat i salut ............................................................................................................................................................... 1.000,00 3,52

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 28.369,03
13,00 % Despeses generals ..... 3.687,97

6,00 % Benefici industrial ........ 1.702,14

Suma..................................................... 5.390,11

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 33.759,14

21% IVA ................................................ 7.089,42

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 40.848,56

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de QUARANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

, octubre 2025.
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